

見積り合せ結果及び契約締結伺

管理者	副管理者	消防長	次長	主管課長	課長	副課長	係長	係	管理担当	総務課長	副課長	係長	係
* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

会計管理者
* *

見積り合せ 執行の結果、下記のとおり契約を締結してよいか伺います。

起案年月日	平成31年4月22日	決裁年月日	平成 年 月 日
起案者	***** 印		
見積り合せ	場 所 : 伊万里・有田消防本部 総務課	日 時 :	平成31年4月22日 12:00
件 名	平成31年度 有田消防署改築工事に伴うデジタル無線局仮移設工事		
契約予定日	平成31年4月26日		
契約番号	15		
契約区分	工事		
契約方法	随意契約		
主管課	総務課 新庁舎建設準備室		
予定価格(税込)	3,499,200 円	入札書比較価格	*****
契約金額	3,499,200 円	(うち取引にかかる消費税及び地方消費税)	左に含む
最低制限価格	設定しない		
契約の相手方	株式会社 キューオキ 西九州支店		
履行場所	西松浦郡有田町(有田消防署)地内		
履行期間	平成31年5月7日	から	平成31年6月14日 まで(土日祝日を含む)

見積り合せ結果

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備 考
1	株式会社 キューオキ 西九州支店	3,499,200			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
上記の者を指名した理由		伊万里・有田消防組合入札資格指名審査委員会の決定による			

(総務課 ⇒ 主管課 ⇒ 総務課)